

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Контракт	CRP/IC-RG-TL-21		
Проект	Кыргызская Республика: Проект соединительной дороги, Коридоры ЦАРЭС 1 и 3		
Компетенция	Руководитель группы		
Источник	Местный	Категория	Независимый индивидуальный консультант
<p>Задача/Цель Задания: Организация эффективной и плодотворной работы команды индивидуальных консультантов по содействию в проведении реформ в дорожной отрасли.</p> <p>Объем работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в течение 3 недель с начала выполнения задания составляет и утверждает за подписью министра или курирующего заместителя министра общий график выполнения работ экспертной группы с разбивкой по каждому эксперту; график может корректироваться в соответствии с заданием руководителя группы; - для качественной и согласованной разработки проектов НПА по мере необходимости и не реже 1 раз в неделю проводит общее совещание с экспертной группой и при необходимости приглашает соответствующих специалистов из центрального аппарата МТК КР; - готовит ежемесячный отчет о проделанной работе экспертной группы для министра и курирующему заместителю министра; - непосредственно проводит следующую работу: <ul style="list-style-type: none"> - совместно с экспертом по финансам и экономике полный анализ исполнения каждого пункта плана-действий Стратегии развития дорожной отрасли (далее Стратегия) с указанием предпринятых мер по исполнению, причин неисполнения; - совместно с экспертом по финансам и экономике подготовка рекомендаций по дальнейшей реализации Стратегии; - совместно с экспертом по финансам и экономике внесение необходимых согласованных изменений и дополнений в Стратегию; - совместно с экспертом по финансам и экономике актуализация плана-действий Стратегии; - совместно с юристом организация круглых столов для согласования внесения изменений и дополнений в Стратегию; - совместно с инженером-дорожником и экспертом по финансам и экономике подготовка анализа эффективности применения контракта, ориентированного на результат (далее КОР) по пилотному проекту на участке автодороги Бишкек-Ош, определение участка для КОР на последующие годы; - содействие в продвижении проекта ГЧП «Внедрение информационной системы взимания сбора» по юридическим и техническим аспектам проекта; - содействие при реализации проекта «Альтернативный тоннель по автодороге Бишкек-Ош»; - содействие при подготовке и реализации проектов ГЧП. - осуществляет другие работы для успешного завершения работ. <p>Результаты работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - графики проведения работ по основным направлениям деятельности группы; - графики проведения работ по основным направлениям деятельности группы; - готовый анализ исполнения каждого пункта плана-действий Стратегии с указанием предпринятых мер по исполнению, причин неисполнения; - готовые рекомендации по дальнейшей реализации Стратегии; - разработанный проект НПА по изменению и дополнению в Стратегию; - разработанный проект нормативного правового акта по внедрению обязательного использования системы управления дорожными активами (СУДА) при планировании дорожных работ; - готовый анализ эффективности применения КОР для пилотного проекта по проекту улучшения коридора ЦАРЭС 3 Бишкек-Ош, Фаза 4; 			

- содействие при сопровождении соответствующих проектов нормативных актов.

Основные результаты работы группы экспертов являются разработанные проекты соответствующих НПА.

Требования к отчетности:

Первоначальный отчет - По истечении трех недель предоставляется график проведения работ и последовательность с четким указанием планируемых сроков по разработке НПА; (каждый месяц предоставляется информация по исполнению);

Ежемесячные отчеты о проделанной работе группы для курирующего заместителя министра (или министру).

Отчет о завершении – исчерпывающая и полная информация о выполненных задачах и достигнутых результатах с рекомендациями по дальнейшей деятельности в отношении разработанных и принятых документов.

Место выполнения задания:	Дни/месяцы	Даты
Основным местом выполнения услуг является офис ГРИП АБР в МТиД КР с периодическими визитами на строительные участки при необходимости.	7 месяцев	Начало услуг запланировано на __ июль 2021 г. при условии одобрения АБР. Контракт действителен до __ января 2022 г.
Период действия Контракта (указать если периодически)	периодично	-

Квалификационное требование:

Высшее юридическое образование.

Опыт работы руководителем не менее 4 лет в сфере государственного управления.

Опыт работы в проектах, финансируемых международными финансовыми институтами является преимуществом.

Знание государственного и официального языков на уровне, достаточном для выполнения задания.

Опыт разработки нормативно-правовых актов не менее 5 лет. Знания по системе государственного управления и финансирования из бюджета.