

Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики

Проект Альтернативной дороги Север-Юг, участок Казарман-Жалал-Абад, (км 291-км 433) и участок Балыкчи-Арал (км 183+500-195+486) № CHINA EXIMBANK PBC No (2013) 37 TOTAL No (281), финансируемый Экспортно-Импортным Банком Китая

Инженер по материалам

КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ

Основная задача

Основной задачей является осуществление координации работ по контролю над качеством материалов в целях обеспечения их соответствия спецификациям, установленным в контракте на строительные работы в рамках реализации Проекта Альтернативной дороги Север-Юг участок Казарман-Жалал-Абад, (км 291-км 433) и участок Балыкчи-Арал (км 183+500-195+486), а также иных проектов, реализуемых ГРИП АБР.

Объем работ и обязанности:

1. Координация работ по контролю над качеством материалов и изделий, применяемых при строительстве, качеством технологий строительства дорог, мостов, труб, средств обустройства и обстановки, а также выполнения природоохранных мероприятий при производстве строительных работ, материалов и изделий;
2. Организация работ по проверке импортируемых материалов, контроль над своевременным получением лабораториями Подрядчика и Инженера необходимых лицензий и сертификатов, ведение необходимой документации;
3. Подготовка для рассмотрения руководством управления, МТиД КР проектов решений, приказов, распоряжений и т.п. относительно применяемых при строительстве материалов и изделий;
4. Подготовка материалов для согласования с проектной организацией, органами государственного архитектурно-строительного надзора проектных решений относительно применяемых материалов и изделий, внесение предложений по их изменению, замене или модернизации;
5. Подготовка материалов согласований с местными и республиканскими властями по вопросам трансформации и отвода земель, а также карьеры и отвалы, и их последующие рекультивации, базы, стоянки на период строительства в пределах компетенции ГРИП АБР;
6. Участие в организации технической приемке законченных строительного-монтажных работ и объектов, и содействие в подготовке необходимых данных для составления отчетности о выполнении контрактных обязательств Инженером и Подрядчиком;
7. Мониторинг за устранением подрядчиком недоделок и дефектов в установленные контрактом сроки;
8. Поддержание связи с заинтересованными сторонами и консультаций по защитным мерам, включая сотрудничество и координацию с местным населением, местными органами и гражданским обществом, а также рассмотрение их запросов, обращений и жалоб;

9. Подготовка и предоставление информационных и аналитических материалов и другой оперативной информации о ходе строительных работ, о реализации администрируемых инвестиционных проектов, для руководства, смежных отделов МТиД КР, министерств и ведомств КР, а также для опубликования в СМИ по вопросам входящим в компетенцию ГРИП АБР;
10. Ведение и подготовка информационного обеспечения для официального сайта ГРИП АБР;
11. Мониторинг и анализ публикаций в прессе по инвестиционным проектам, по необходимости подготовка разъяснительных статей в отношении критических отзывов;
12. Формирование положительного общественного мнения в отношении реализации проекта и выгод от реализации проекта как среди местных сообществ так в республиканском масштабе;
13. Рассмотрение ежемесячных и ежеквартальных отчетов о ходе работ, а также отчетов о завершении проекта;
14. Вовлечение в другие проекты, а также выполнение других служебных поручений директора и координаторов ГРИП АБР.

Подотчетность

Инженер по материалам является подотчетным Директору и координатору ГРИП АБР.

Квалификация и Опыт:

- Высшее техническое образование в сфере дорожной инженерии или экономическое;
- Общий опыт работы в дорожной отрасли не менее 5 лет;
- Прохождение профессионального обучения, семинаров или курсов повышения квалификации в дорожной сфере, (Наличие сертификата об обучении контрактов ФИДИК является преимуществом);
- Достаточные навыки работы на компьютере, знание всех приложений Майкрософт Офис и специальных прикладных программ.

Продолжительность задания

Длительность задания составляет 8 (восемь) месяцев, привлечение услуг запланировано с 1 мая по 31 декабря 2018 года.

Срок привлечения может подлежать продлению по взаимному согласию сторон.